



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca

Ufficio VII

CONTRATTO

per l'affidamento del servizio di *"Completamento, implementazione e gestione di una Piattaforma ad impatto aumentato"*;

TRA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, con sede in Roma, Piazza Kennedy 20, codice fiscale 80185250588, nella persona del Dr. Fabrizio COBIS, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività 2007-2013 per le Regioni Convergenza (il "Committente")

E

La EGGS PRESS S.r.l. (P.IVA 11328071003) con sede in Roma Via Yser, 21, rappresentata per il presente Contratto da Guido MUZI nella sua qualità di Legale Rappresentante (di seguito anche "la Società"), (cumulativamente, le "Parti");

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e il relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTI i Regolamenti comunitari vigenti per la programmazione 2007-2013;

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 (Decisione CE(2007) 3329 del 13 luglio 2007);

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" (di seguito PON "R&C") 2007-2013 per le regioni Convergenza, previsto dal predetto QSN e adottato con Decisione CE(2007) 6882 della Commissione Europea del 21 dicembre 2007 (CCI: 2007IT161PO006), e successivamente modificato con Decisione CE(2012)7629 del 31 ottobre 2012, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo di Rotazione (FDR) per l'attuazione delle Politiche Comunitarie *ex art. 5* della Legge 16 aprile 1987, n. 183;

CONSIDERATO che il PON "R&C" individua quale Autorità di Gestione (AdG) il dirigente dell'Ufficio VII della Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca del MIUR;

CONSIDERATO che il PON "R&C" si articola in tre Assi di intervento e, in particolare, l'Asse III - *Azione Informazione e Pubblicità* - è destinato a cofinanziare le azioni finalizzate ad assicurare adeguati interventi d'informazione e di pubblicità;

VISTO il Piano della Comunicazione del PON "R&C", *ex art. 2* del Reg. (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii., approvato con decisione 011810

Guido Muzi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

REGIO.G0/RP/PDA/lb D(2008) 860863 della Commissione Europea del 8 dicembre 2008;

- CONSIDERATO** che l'Autorità di Gestione, in quanto responsabile della gestione e attuazione del PON "R&C" è, altresì, responsabile sia dell'informazione e pubblicità del Programma (Cfr. Regolamento (CE) n. 1083/2006), sia dell'attuazione del suddetto Piano di Comunicazione (Cfr. Regolamento (CE) n. 1828/2006);
- VISTA** la comunicazione prot. MIUR n. 0004541 del 6 marzo 2013, con la quale la Società Eggs Press S.r.l. ha inoltrato al MIUR la scheda progettuale preliminare "Bandi ad impatto aumentato" perché ne valutasse opportunità e possibilità di finanziamento sul PON "R&C";
- VISTA** la successiva nota prot. 4978 del 13 marzo 2013 con cui il MIUR manifestando il proprio interesse ad avviare l'iniziativa proposta, richiedeva alla società una scheda di maggiore dettaglio al fine di procedere all'affidamento del servizio;
- VISTA** la scheda di maggiore dettaglio inoltrata con nota Prot. MIUR n. 5465 del 19/03/2013 con cui la Società definisce le caratteristiche tecniche del progetto, i costi, le modalità, le tempistiche delle attività da realizzare, nonché i profili professionali di cui intende avvalersi;
- RITENUTO** di voler procedere all'affidamento delle attività di completamento, implementazione e gestione della predetta Piattaforma ad impatto aumentato che, valorizzando gli investimenti in ricerca e innovazione che si stanno realizzando sul PON "R&C", risulta coerente con gli obiettivi di informazione e pubblicità del Programma stesso;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:


Art. 1 - Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

Il MIUR affida alla società EGGS PRESS S.r.l. (la Società), che accetta, l'incarico di effettuare il servizio per il "Completamento, implementazione e gestione di una Piattaforma ad impatto aumentato" con le modalità, i tempi e le risorse professionali proposte nella scheda di progetto allegata al presente contratto (Allegato 1).

Qualsiasi modifica o integrazione del presente contratto non sarà valida od efficace se non introdotta con specifico patto aggiuntivo.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 3 - Durata ed efficacia del contratto

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di Contabilità di Stato, il presente contratto è impegnativo per le Parti a decorrere dalla stipula.

Il servizio oggetto del contratto dovrà essere reso ed avere termine entro 60 giorni dall'avvio delle attività.

Art. 4 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Il MIUR, per lo svolgimento delle attività di cui alle premesse, corrisponderà alla Società, in un'unica soluzione, a conclusione delle attività, l'importo totale di Euro 10.000,00 (diecimila/00), IVA inclusa, comprensivo di ogni altro onere e spesa che la Società sosterrà per il servizio oggetto del presente contratto.

Il conto corrente sui cui effettuare il pagamento sarà indicato dalla Società con successiva comunicazione.

Art. 5 - Modalità di svolgimento delle attività

Fermo restando che la Società esercita la propria discrezionalità nell'espletamento dell'incarico, la stessa si impegna a prestare i propri servizi con la massima diligenza, secondo le modalità ed i tempi contenuti nella scheda di progetto presentata e in stretto contatto con i referenti dell'Amministrazione.

Art. 6 - Responsabilità verso terzi

Il MIUR rimane estraneo ai rapporti instaurati dalla Società con terzi relativamente allo svolgimento del presente contratto e pertanto esente da qualsiasi responsabilità in ordine ai rapporti e agli impegni eventualmente assunti dalla Società stessa per l'esecuzione del servizio.

Art. 7 - Riservatezza

La Società si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e collaboratori tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e/o documentazione di cui verranno a conoscenza nello svolgimento del presente contratto.

Art. 8 - Risoluzione, cessazione degli effetti del contratto: conseguenze

Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza dei servizi offerti, l'Amministrazione potrà intimare alla Società, a mezzo di raccomandata a.r., di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 30 giorni. L'ipotesi del protrarsi dell'inadempimento o del non esatto adempimento, costituisce condizione risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 9 - Tracciabilità

La Società deve adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., a pena di nullità del Contratto.

Art. 10 - Informativa trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., la Società dichiara di essere stata informata circa l'uso



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

dei dati personali che verranno trattati, con modalità automatizzate o cartacee, ai fini della esecuzione del presente contratto.

Art. 11 - Foro competente

Non è ammesso il ricorso all'arbitrato. Per tutte le eventuali controversie che dovessero instaurarsi durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l'Amministrazione in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, foro competente è quello di Roma.

Art. 12 - Clausola finale

Il presente contratto, redatto per scrittura privata, e i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti e consta di n. 2 originali (4 fogli ciascuno).

Roma, 26 marzo 2013

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca - MIUR

EGGS PRESS
S.r.l.

La Società EGGS PRESS S.r.l. dichiara, per iscritto, di aver avuto conoscenza particolareggiata e perfetta di tutte le clausole contrattuali e dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

EGGS PRESS
S.r.l.

1. Descrizione piattaforma

Con la presente inviamo una scheda dettagliata relativa al completamento, implementazione e gestione della versione definitiva di una piattaforma online in cui dare evidenza ai progetti vincitori dei bandi finanziati o co-finanziati dal MIUR elencati di seguito:

- Smart Cities and Communities e Social Innovation [Decreto Direttoriale n. 84/Ric del 2 marzo 2012];
- Smart Cities and Communities e Social Innovation [Decreto Direttoriale prot.n. 391/Ric del 5 luglio 2012];
- Messaggeri [Decreto Direttoriale 21 settembre 2012 n. 567].

1.1 Caratteristiche Tecniche

La piattaforma è costituita da:

[a] dei contenuti di tipo informativo-redazionale, a carattere descrittivo, inseriti centralmente anche sulla base dei dati pubblicati OpenData del portale PON-REC [<http://www.ponrec.it/open-data/progetti/>] e integrati dagli stessi progettisti, allo scopo di presentare oggetto, stato di avanzamento, news e risultati dei progetti vincitori, e

[b] una componente social, per l'interazione tra i vincitori dei bandi o progettisti e tra essi, altri parti interessate e il territorio.

SCHEDA DETTAGLIO PIATTAFORMA AD IMPATTO AUMENTATO

La piattaforma sviluppata attraverso un CMS open source si compone di una homepage in cui sono indicati i finanziamenti completati e relativi progetti. Sono offerte diverse forme di ricerca, visualizzazione e aggregazione dei risultati.

A ciascun bando corrisponderà una pagina per una breve descrizione delle relative finalità, tempistiche, risultati e contenuti dei relativi progetti, a loro volta ognuno rappresentato in una pagina individuale, ed associato ad un segno riconoscibile (foto del progettista o logo).

La pubblicazione dei contenuti prevede che, a partire da un core minimo di informazioni inserite a livello centrale, i progettisti stessi abbiano la possibilità di aggiungere tutte le informazioni pertinenti, incluso stato di avanzamento del progetto, il business plan, lo stato lavori e altre informazioni anche di carattere multimediale.

2. Analisi Budget


Attività	Costo totale in €	Ore/Uomo complessive sviluppo	Costo ora/uomo in €	Composizione team di sviluppo	Giorni (durata lavorazione)
reazione logo	640	16	40	1	2
rogetto grafico layout	3200	40	40	2	5
analisi funzionalità	1440	16	30	3	2
analisi interfaccia ed usabilità	2160	24	30	3	3
ersonal page progetti	3600	40	30	3	5
logging e microblogging eoreferenziato	1440	24	30	2	3
gestione utenze gerarchiche on gruppi d'accesso	1440	24	30	2	3
ortfolio progetti	3600	40	30	3	5

SCHEDA DETTAGLIO PIATTAFORMA AD IMPATTO AUMENTATO

Investizione sicurezza	1200	40	30	1	5
Costi	480	16	30	1	2
Contenitori/componenti CMS	400				

TOTALI	Costo in €	Giorni (Uomo)
Totale Acquisti	400	0
Totale Grafica	3840	7
Totale Sviluppo	15360	28

Totale Budget	19600	280	35	5	22
----------------------	--------------	------------	-----------	----------	-----------



3. Specifica dei Requisiti

3.1 Gestione Profili Utenza

Sarà data l'opportunità agli utenti che lo volessero, di registrarsi al sito, attivando l'account mediante mail. Per le utenze registrate, verranno fornite funzionalità di autenticazione a mezzo password e captcha. Sono previste tre tipologie di utenti:

1-Utente progettista

2- Utente non loggato

2- Utente moderatore

SCHEDA DETTAGLIO PIATTAFORMA AD IMPATTO AUMENTATO

3.2 Ricerca

Prevede la possibilità mediante un motore di ricerca interno al sito di rintracciare agevolmente i progetti presenti sulla piattaforma.

3.3 Meccanismi Privacy

Si fornirà un meccanismo di gestione della privacy dell'utente progettista verso le utenze non registrate, su due livelli che permettono di settare la visibilità di:

- Dati personali
- Informazioni sensibili del progetto

All'interno del sito tutti i dati sono visibili per tutte le tipologie di utenze registrate.

3.4 Personal Page progetti

Ogni progetto avrà a disposizione una personal page con le seguenti funzionalità:

- Upload di una scheda testuale descrittiva del progetto (In fase di upload, l'utente può inserire dei tag che descrivono il contenuto caricato)
- Upload di video ed immagini descrittive del progetto (In fase di upload, l'utente può inserire dei tag che descrivono il contenuto caricato)
- Upload Business Plan
- Sezione FAQ
- Geolocalizzazione del progetto
- Stato d'avanzamento del progetto
- Stato d'avanzamento finanziamento del progetto
- Sezione commenti
- Sezione contatti

- Plugin social network
- Servizi interattivi (forum, mailing list, messaging, etc..)

3.5 Gestione Sicurezza

L'attendibilità di un sistema informatico dipende dalla robustezza ed affidabilità che può offrire alle utenze. Il problema della sicurezza verrà affrontato in tutte le fasi della progettazione. Di seguito alcune linee guida sulla gestione della sicurezza nei vari ambiti:

3.6 Home Page

La homepage sarà un contenitore dei contenuti inseriti dagli utenti. I contenuti saranno aggregati ed ordinati per: tipologia; numero di ricerche; data di pubblicazione e conferranno le immagini (thumbnails) relative al progetto caricato e l'immagine dell'utente che ne ha fatto l'upload. La pagina conterrà una sezione relativa alla ricerca.

3.7 Menù Gestione Account

Utente progettista potrà accedere a:

- Il proprio profilo
- La pagina di editing delle caratteristiche del progetto associato

SCHEDA DETTAGLIO PIATTAFORMA AD IMPATTO AUMENTATO

3.8 Template e Grafica

Si provvederà alla realizzazione del logo della piattaforma e del template HTML/CSS. Personalizzazione layout.

3.9 Testi

Saranno realizzato i testi indicativi presenti sul sito, funzionali alla user experience ed al corretto utilizzo della piattaforma.

4. Profili Professionali

Per lo sviluppo della piattaforma Bandi ad Impatto Aumentato si ritengono necessari i seguenti profili professionali:


Numero 1 Web Project Manager

Numero 1 Art Director

Numero 1 Web Designer con esperienza Front-End Wordpress; HTML/CSS

Numero 3 Web Developer con esperienza Back-End CMS Wordpress;

5. Analisi Sviluppo



5.1 Analisi Funzionalità

Giorno 0-2

Milestone Giorno 2: Documento Analisi Funzionalità

SCHEDA DETTAGLIO PIATTAFORMA AD IMPATTO AUMENTATO

5.2 Analisi Interfaccia ed Usabilità

Giorno 2-5

Milestone Giorno 5: *Documento Analisi Interfaccia ed Usabilità*

5.3 Creazione Logo

Giorno 5-7

Milestone Giorno 7: *Consegna Logo*

5.4 Progetto Grafico Layout

Giorno 7-10

Milestone Giorno 9: *Mockup*

Milestone Giorno 10: *CSS*

5.5 Personal Page Progetti

Giorno 5-10

Milestone Giorno 10: *Personal Page funzionante*

5.6 Blogging/Microblogging georeferenziato

Giorno 15-18

Milestone Giorno 18: *Implementazione Personal Page Progetti con strumenti Blogging e Geolocalizzazione funzionanti*

5.7 Gestione Utenze

Giorno 18-21

Milestone Giorno 21: *Registrazione ed inserimento dati funzionante*

5.8 Gestione Sicurezza

Giorno 18-23

Milestone Giorno 23: *Implementazione funzionalità per la sicurezza della piattaforma/Deploy*

5.9 Testi

Giorno 21-22

SCHEDA DETTAGLIO PIATTAFORMA AD IMPATTO AUMENTATO

Milestone Giorno 22: Documento con completezza delle parti testuali presenti sulla piattaforma

Guido Muzi

Amministratore Unico Eggs Press s.r.l.